PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA YGUAZU
LOTE 3 - EQUIPOS ELECTROMECANICOS
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ANDE-JICA NO 849-13

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ANDE

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ANDE-JICA N° 1007-2014

LOTE 2 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA
YGUAZU OBRAS CIVILES Y OBRAS HIDROMECANICAS

ACLARATORIA N° 1

Asuncion, 9 de setiembre de 2014

PARA LOS DOCUMENTOS

DE LA LICITACION

El Oferente debe tomar nota de estas aclaratorias a los Documentos de la
Licitacion e incorporarlos en su Oferta. El Oferente debe adjuntar una copia del
reconocimiento firmado de esta Aclaratoria No. 1 en la primera pagina de su
Oferta.

RECONOCIMIENTO

(ACLARATORIA N°1)

Nosotros, los abajo firmantes, aqui por este medio certificamos que la Aclaratoria
N° 1 forma parte integral de los Documentos de la Licitacion y que las
respuestas indicadas en la Aclaratoria No. 1 han sido incorporadas a los

Documentos de la Licitacion.

Firma:

Firma:




AV. ESPANA 1268
TELEFONOS 222713/16 - 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604

TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ANDE

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1007/2014

“Proyecto de Construccién de la Central Hidroeléctrica Yguazti — Lote 2 — Obras
Civiles y Obras Hidromecanicas”

ACLARATORIA N° 1

Asuncién, 09 de septiembre de 2014
Sefior(es):

Con relacion a la Adenda N° 10, publicado en fecha 08 de agosto del 2014, por la cual se dio
respuestas a varias consultas efectuadas por potenciales oferentes de la Licitacién Publica
Internacional ANDE — JICA N° 1007/2014, “Proyecto de Construccion de la Central Hidroeléctrica
Yguazii — Lote 2 — Obras Civiles y Obras Hidromecdanicas”, ampliamos nuestra respuesta referente al
item 57, que hace referencia a la Sub-Clausula 17.6 de la Seccion 4 — Condiciones del Contrato —
Parte I: Condiciones Generales.

Al respecto, ante dudas surgidas en la fijacion del limite de “Responsabilidad Maxima Total del
Contratista ante el Contratante”, reiteramos que no hubo error en la fijacién del porcentaje, aclarando
adicionalmente que dicha clausula no se refiere a penalizaciones por incumplimiento de alguna
clausula del contrato.

Se adjunta ademas copia de Minutas de las Reuniones realizadas en fecha 07 de julio del 2014 y
29 de julio del 2014 entre representantes de la ANDE y de las Empresas Precalificadas para
participar en la LPI ANDE - JICA N° 1007/2014.

Les saludamos muy atentamente,

ANDE




MINUTA DE REUNION
Reunion ANDE /NIPPON KOEI /OFERENTES LOTE

Minuta de Reunién
Tema: Reunion previa Proyecto PG-P15, Lote 2

Lugar de reunién: Salén Auditorio, 2do. Piso, Sede Central
Asuncion, Paraguay '

Participantes:
ANDE:

2/ 29/07/2014

Asuncion, 29/07/2014.-

ANDE, Avda. Esparia 1268,

Jorge Romero, Bladimiro Szwako, JesUs Gonzalez, Susana Mezquita, Esther Candia,

Fernando Corvalan, Teodulo Machuca, Sixto Pereira
Nippon Koei (NK):

Francisco Duran, Takashi Hiruta, Rafael Prieto
Oferentes.

Constructora Norberto Odebrecht S.A., Consorcio Hydrochina
Constructora, Consorcio Constructor Yguaz(, Mendes Junior
Consorcio José Cartellone - Concret Mix S.A,
S.A.C.I(IMPSA)

Desarrollo de la reunién:

ANDE
Apertura de reunién,

Industrias

Corporation — Tecnoedil S.A.
Trading e Engenharia S.A.,
MetalGrgicas Pescarmona

Se recuerda a los potenciales oferentes que se pueden realizar las consultas en esta reunion,
pero que las mismas para validarlas deben presentarlas via correo electrénico, hasta la fecha

tope, 28 dias antes de la entrega de los documentos de oferta en
NK

Se ha confeccionado un folleto de Referencia a los docume
distribuyo entre los presentes, y luego se procedié a la presentaci

Referencia en la presentacion: Cronograma, Acuerdos de Co
preparacion de los documentos. Al final de la reunion, se hara e

- referentes al Informe de Investigacion Geoldgica y de Estudio de

hayan comprado los documentos de licitacion.

Como punto importante se muestra el Cronograma de Licitacion:
hasta la firma de contrato.

fecha 15 de agosto.

ntos de la licitacion, que se
on del mismo.

|1sorcio, Documentos para la
ntrega de documentos en CD
Impacto Ambiental, a los que

se representa todo el Proceso




Punto Critico, mantener la fecha de inicio de obra, No se puede cambiar ninguna fecha para
alterar_ el cronograma. La fecha de entrega de ofertas es el 15 de septiembre de 2014. Otra
fecha importante es la fecha que fenece del convenio de préstamo, en enero de 2015.

Dgsarrollo de presentacion: Breve resefia de los requisitos para llenar los documentos de
licitacion, Asuntos que requieren atencion para la preparacion de las propuestas de oferta.

Documentos del Grupo 1: Acuerdo de Consorcio, Carta de Oferta técnica, Formulario de
Garantia de mantenimiento de Oferta.

Documentos del Grupo 2: Carta de Oferta de Precio, Planilla de datos de Ajuste, Propuesta
Financiera - »

Tipo de licitacion: Es de 2 sobres, no olvidar incluir la copia de las Adendas dentro de la
presentacion del Grupo 1.

ANDE

Se solicita presentar las consultas por escrito, en el formato presentado en la Adenda
correspondiente.

Oferentes

A mas tardar veintiocho (28) dias antes de la Fecha Limite de presentacion de la oferta de la
licitacion, deberan presentar las preguntas o consultas. ’

Oferentes

Cuadl es el financiamiento disponible para el Lote 2 ?.
Se dara a conocer el costo de referencia?.

ANDE

Se tiene la financiacion por el préstamo de JICA, la otra parte es financiacion propia de ANDE,
el fondo no es ilimitado. Se esperan ofertas razonables.

Por politica de la ANDE, no se da a conocer el costo estimado.
Oferentes

En relacion a los impuestos, aranceles de importacion de suministros serdn cubiertos por
ANDE, esta cobertura contempla herramientas.

ANDE

Se pueden considerar como importacion temporal. El costo- queda a cargo del contratista
conforme se estipula en los pliegos de la Licitacion.

Oferentes
Se puede presentar garantia emitidas por compafias de seguros.
ANDE

Las pélizas de caucion emitidas por compafias de seguro no seran aceptadas, si no cumplen_
en forma substancialmente similar con el texto del modelo de Garantia de Mantenimiento de
Ofertas (Bancaria) que consta en los pliegos de la Licitacion.

Se solicita presentar la consulta por escrito.

Oferentes

Periodo de validez de la carta de oferta técnica 180 dias, en los restantes documentos 120
dias, cual es el correcto?.



ANDE

Se solicita presentar por escrito

Oferentes |

Diferencia entre el plan de control de seguridad y el plan de proteccion
NK

El primer punto se refiere a Seguridad industrial, y lo segundo a seguridad del predio,

Oferentes

Planillas, llenado de formularios, llenado de precios unitarios, no se tiene desglose en obras
hidromecanicas ‘

NK

~ Tener en cuenta el volumen |l

Se solicita presentar la consulta por escrito.

Oferentes '

Gastos generales, detalle de porcentajes de gastos

NK

Se solicita presentar la consulta por escrito.

Oferentes

El puesto de salud queda abierto a la comunidad

NK

La comunidad podria tener acceso a primeros auxilios.

Oferentes

Plan de asignacion de personal, eso esta previsto a todos los niveles.
En la evaluacion no hay criterio propuesto

NK

Personal clave debe tener curriculo detallado. Se solicita presentar {a consulta por escrito.
Oferentes

Propuesta técnica, plan de ejecucion, programa basico, es lo mismo cual es la informacion
esperada en cada formulario

NK

Segun las especificaciones técnicas, Plan general es mas descriptivo de como se pretende
realizar las obras, procedimientos, secuencias... Programa basico va enfocado mas en base al

cronograma.

Oferentes

Referente al presupuesto, se pregunta nuevamente sobre el pre_cio' basico de la obra.

Se permitiran la presentacion de empresas gestoras, sin ser fabricantes, ni constructoras.

ANDE



Por politica interna de la empresa no se va a publicar el costo estimado

El Lote 2, es un llamado de construccion civil especificamente, por tanto la empresa lider debe
ser una empresa Constructora  con una experiencia como Contratista Principal (o como
miembro de Consorcios de Empresas) en la ejecucién y conclusion de Proyectos de naturaleza
y complejidad comparables con el proyecto de propuesto.

Oferentes

Se daran a conocer las dimensiones de los equipos electromecanicos del Lote 3
ANDE

Se solicita presentar la consulta por escrito.

Oferentes

Documentos originales que se presentaron en la precalificacion, pueden omitirse o presentar
una copia ‘

ANDE

Se solicita presentar la consulta por escrito.
Oferentes

Datos climaticos actualizados

ANDE

Se solicita presentar la pregunta por escrito.

Se dio por terminada la reunion.
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MINUTA DE REUNION
Reunién ANDE /NIPPON KOEI JOFERENTES LOTE 2/ 07/07/2014

Minuta de Reunién . | - Yguazt 07/07/2017
Tema: Reunién previa Proyecto PG-P14, Lote 2

Lugar de reuni6n: Sala de reuniones Municipalidad Colonia Yguaz,
Participantes: '

ANDE:

Bladimiro Szwako, Jests Gonzalez, Teodulo Machuca

Nippon Koei: ,

Francisco Duran, S. Yokoyama, Rafael Prieto, José Figueredo
Oferentes

Constructora Odebrecht S.A., Hydrochina Corporation, Consorcio Constructor Yguazu, Mendes
Junior, Consorcio J. Cartelone Concret Mix S.A.

Consultas:

Ande
Apertura de reunion,

Se recuerda que se pueden realizar Ias consultas via correo electrénico, fecha tope 18 de
agosto.

Los pliegos en la pagina Web de la DNCP
NK
Referencia a los doc. De reunién previa. Pag. 8/13

Las respuestas validas seran en el marco de las Adendas oficiales a traves de la pagma Web
de la DNCP

Se recuerda nuevamente que los plazos estan ajustados y se solicita tener en cuenta esta
situacion especial.

La linea de alimentacién de electricidad tiene un punto de toma en las cercanias de la represa
margen izquierda. La distribucién intera estaria a cargo del contratista.

Se hizo referencia a todo el proyecto y al alcance del Lote 2, conforme se lista en los
documentos de la reunién previa.

Oferentes
1,8 km de los caminos auxiliares coincidentes con los existentes?

El area del campamento necesita de deforestacion o algtin tratamlento de suelo, movimiepito de
suelo, excavaciones? =7




Se pueden hacer otras visitas al Sitio?
NK

No necesariamente los caminos auxmares deben coincidir con los caminos emstentes Los
caminos auxmares estan sujetos a la propuesta del contratista

Las excavaciones o movimientos de suelo necesarias quedan a cargo del contratista, ademas

_de las remociones de arboles. -

ANDE
Se solicita presentar los pedidos por escrito, ver el doc. visita. en 3.3
NK '

La ANDE, LA JICA, LA CONSULTORA, estan abocados a cumplir el cronograma y solicita el
concurso de los Oferentes a cefiirse a esta propuesta, a fin de que se pueda tener posibilidad
de firmar el Contrato antes de fin de ano.

La reunién explicativa no es de asistencia obligatoria, se planea sea la Gitima semana de julio
fecha probable a confirmar: el 29 de julio, de 2014.

Oferentes _

Garantia de Mantenimiento de Oferta del Consorcio separado o Garantia tnica

NK

Solo una

ANDE

La Garantia puede incluir a todos los particip’antes del consorcio pero una sola Garantia,

_ Oferentes

Se solicita cual seria el precio tope de la Licitacién o se solicita eliminar el punto de mencion de
precio del pliego

ANDE
Ver en los doc. Visita al Sitio, Numeral (14) se solicita presentar la pregunta por escrito
Oferentes

‘Plazo de ejecuciéon es muy ajustado, habra posibilidadi de ampliacion?

ANDE _
Los hitos estan establecidos y se deben coordinar los eventos con los demas contratistas
Se solicita seguir el crohograma propuesto.

Las Obras se financian con préstamos de JICA que fenece en enero del afio 2015, para pedir
extension de los plazos se solicita que los Oferentes se cifian al cronograma propuesto o sea
no se prevé extensién de los plazos propuestos.

Oferentes
La Licencias ambientales estan establecidas al momento de ejecucién de las obras
ANDE |

La Licencia Ambiental estd aprobada, se sugiere solicitar por escrito la situacion /acfual de la
Licencia ambiental

Oferentes

//LM




6

Las Ofertas deben estar presentadas también en digital
NK

Presentar, segun la presentacion de 2 Sobres, el sobre de Grupo 1 en PDF el Grupo 2 las
planillas de precios en digital editable.’

Se solicita presentar las versiones en el idioma ingles en forma correcta.
Oferentes ‘

- En 8/13 d. de los doc. Visita al Sitio, aclarar

Se refiere a la propuesta técnica o al precio.
NK ’

Se espera presentaciones técnicas adecuadas a la obra y se solicita precios aproplados y
razonables.

Las preguntas por escrito a la ANDE, se contestaran en forma de ADENDA que deben ser
presentadas por los Oferentes con los documentos de la propuestas

Oferentes

Hay fecha tope para la compra de documentos de la Licitacién.

NK

No hay fecha pero se solicita que Se compre en la brevedad posible

Se solicita nuevamente presentar las preguntas o inquietudes por escritos a ANDE

). P
Se dio por terminada la reunién. \,fl( AIOV L,D uu.’Tl cs
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